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Annexe 4 : Rapports d’inventaire 

1. Objet 

La présente Annexe 4 a pour objectif de fixer les modalités d’établissement, de validation, de 
mise à jour et de mise à disposition des rapports d’inventaire communs suivants :  
 

• Rapport d’inventaire des terrains et des bâtiments ;  

• Rapport d’inventaire des installations techniques.  
 

Elia et le GRD garderont chacun leur base de données indépendante. 
Elia et le GRD s’efforcent d’établir les rapports d’inventaire conformément à la présente Annexe 
4.  
Toutefois, cela n’affecte en rien l’état tel que documenté dans les conventions et les actes 
notariés concernés. 
 

2. Les terrains et les bâtiments 

2.1 Structure du rapport d’inventaire 

 
Nom de la donnée Description de la donnée 

Champ 
obligatoire (O) 
facultative (F) 

Site Code du site Code unique en 6 caractères par lequel 
Elia identifie le site 

O 

 Nom du site Nom du site  O 

 Adresse du site Adresse postale du site  O 

 Elia Service Center Elia Service Center qui exploite le site  O 

 GRD(s) sur le site GRD(s) avec le(s)quel(s) un point de 
connexion existe en ce site 

O 

 Autres codes site Codes propres au GRD / Elia F 

 
Parcelle Code parcelle Code cadastral de la parcelle O 

 Propriétaire parcelle Partie (co)propriétaire du terrain O 

 Droits parcelle Droits spécifiques accordés sur la parcelle 
(y compris les servitudes) 

O 

 
Bâtiment Code bâtiment Code unique par lequel Elia identifie le 

bâtiment (Code du site + niveau de 
tension) 

O 

 Description bâtiment Description Elia du bâtiment sur le site  O 

 Propriétaire bâtiment Partie (co)propriétaire du bâtiment  O 

 Quote-part propriété 
 

% de propriété de chaque partie dans le 
bâtiment  

O 

 Autres codes Codes propres au GRD/Elia F 

 Remarques  F 
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2.2 Fréquence d’établissement et processus de validation 

A la demande explicite et motivée d’une des Parties, un rapport d’inventaire (complet ou 
partiel) des terrains et des bâtiments doit être établi et validé par les deux Parties 
endéans un délai communément convenu. A l’issue de cet exercice, la dernière version 
validée du rapport d’inventaire sera mise à disposition du GRD par Elia via sa 
plateforme informatique « Customer HUB ».  

2.3 Terrains et bâtiments pour lesquels la propriété n’est pas déterminée 

Lorsqu’une des Parties a exprimé (et motivé) sa volonté d’établir un rapport d’inventaire 
(complet ou partiel) des terrains et des bâtiments et que des informations incomplètes 
ou contradictoires n’ont pas permis de déterminer les propriétés respectives des Parties 
endéans le délai communément convenu, les terrains et bâtiments concernés feront 
l’objet d’une concertation entre les Parties au cours de l’année suivante afin de 
déterminer le statut définitif des terrains et/ou bâtiments. 

3. Les installations techniques 

3.1 Structure du rapport d’inventaire 

  Nom de la 
donnée  

Description de la donnée Champ 
obligatoire 
(O) facultative 
(F) 

Cellule Code du site Code unique en 6 caractères par lequel Elia identifie le 
site 

O 

 Nom du site Nom du site  O 

 Tension 
d'exploitation 

Niveau de tension auquel la cellule est raccordée  O 

  Numéro de 
cellule 

Numéro unique qui identifie la cellule  O 

  Description Description de la cellule (arrivées TFO, Couplage et 
installations particulières (TCC))/ Feeder + nom du 
GRD pour les autres cellules 

O 

 Fonction Fonction de la cellule : Transfo / couplage / feeder / TP 
/ TCC / condensateur / services auxiliaires / trunk.  
Fonction MALT du jeu de barres  

O 

 Mise à la terre Coché si la cellule sert également à la mise à terre O 

 Statut En service / réserve / hors service  F 

  Type ouvert / 
fermé 

Indication du type de cellule (cellule ouverte / fermée) O 

  Rail simple ou 
double 

Type de jeu de barre (simple ou double)  O 

  Propriétaire de 
la cellule 

Elia / nom du GRD / To Be Determined (TBD) : en 
discussion entre Elia et GRD / To Be Determined 
(TBD) GRD : en discussion entre GRD, pas Elia.  

O 

 Responsable de 
l’entretien 

Elia / nom du GRD (complété si la cellule n’est pas 
entretenue par son propriétaire) 

F 

 Responsable de 
l’exploitation 

Elia / nom du GRD (complété si la cellule n’est pas 
gérée/exploitée par son propriétaire) 

F 

  Autres codes Codes propres au GRD / Elia F 
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 Date de mise à 

jour 
Date de la dernière modification de la ligne du rapport 
d’inventaire 

O 

 Remarques  F 

 

3.2 Fréquence d’établissement et processus de validation  

De manière fixe, une fois par an et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, 
une version du rapport d’inventaire des installations techniques doit être établie et 
validée par les deux Parties. La dernière version validée du rapport d’inventaire des 
installations techniques sera mise à disposition du GRD par Elia via sa plateforme 
informatique « Customer HUB ». 
 

3.3 Processus de mise à jour à la suite d’une mise en service 

Si des modifications sont apportées aux installations techniques reprises dans le rapport 
d’inventaire des installations techniques, la Partie ayant procédé aux modifications 
prendra l’initiative de proposer une modification à l’autre Partie. 
 
Une fois les modifications validées par les deux Parties, le rapport d’inventaire sera 
adapté et mis à disposition du GRD par Elia via sa plateforme informatique « Customer 
HUB ».  
 

3.4 Installations techniques pour lesquelles la propriété n’est pas déterminée à la fin 
de l’année concernée 

Les installations techniques pour lesquelles des informations incomplètes ou 
contradictoires n’ont pas permis de déterminer les propriétés respectives des Parties à 
la date du 31 décembre de l’année concernée feront l’objet d’une concertation entre les 
Parties au cours de l’année suivante afin de déterminer le statut définitif des installations 
précitées. 

 


